

Neubau der Stadtparrkirche in Weißenhorn

Aufstellung der Submissionen

Zeitung	Ausgabe	Gewerk	Schätzung fl	xx	Submissionstermin
Bayerische Zeitung	27.06.1864	Maurerarbeiten	81578	12	14.07.1864
		Zimmererarbeiten	12933	6	
		Schieferdeckerarbeiten	4079	38	
Neu-Ulmer Anzeigebblatt	02.07.1864				
Bayerische Zeitung	04.07.1864				
Ulmer Landbote	02.07.1864				
Augsburger Abendzeitung	05.07.1864				
Augsburger Abendzeitung	02.12.1864	Steinhauerarbeiten	6116	1	15.12.1864
		Schreinerarbeiten	360	1	
		Schlosserarbeiten	180	1	
Ulmer Landbote	03.12.1864				
Augsburger Abendzeitung	21.09.1865	Steinmetzarbeiten Empore	632	30	29.09.1865
Ulmer Landbote	23.09.1865				
Augsburger Abendzeitung	16.12.1865	Kirchengestühl	1336	48	02.01.1866
Ulmer Landbote	16.12.1865				
Augsburger Abendzeitung	11.01.1866	Eisenfenster	910	36	29.01.1866
Ulmer Landbote	13.01.1866				
Augsburger Abendzeitung	12.01.1868	Altäre und Kanzel			03.02.1868
		Beichtstühle			
		Chorgestühl			
Ulmer Landbote	07.03.1868	Kommunionbank			16.03.1868
Ulmer Landbote	28.11.1868	Gitterstricker			07.12.1868
Ulmer Landbote	01.05.1869	Maurerarbeiten Kirchturm	7200	40	14.05.1869
Augsburger Abendzeitung	11.10.1870	Verkauf des alten Hochaltares			15.10.1870
Augsburger Postzeitung	11.10.1870				
Ulmer Landbote	15.10.1870				